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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

zawarta w dniu ……………………………………… 2022 roku w Maniowach pomiędzy  

Gminą Czorsztyn ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy 

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Czorsztyn – dr inż. Tadeusza Wach 

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy – mgr Józefa Huziora 

a  

…………………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….NIP:, REGON:  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie podstawowym,  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej PZP, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Przebudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Mizerna.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, 

miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń  

i wykona zakres robót w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie  

z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

zamówienia, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, uzgodnieniami, poleceniami 

Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 

w terminie w niej określonym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie  

w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne  

i gwarancji jakości. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.:  

 

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mizerna” 

 

Zadanie będzie polegało na : 

− Przebudowie istniejącego ujęcia wody na potoku Mizerzanka, 

− Rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody (SUW), 

− Budowie zbiornika pośredniego wody surowej o pojemności V=36m3 z komorą 

mętnościomierza, 

− Budowie odstojnika wód popłucznych o pojemności V=20m3, 
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− Budowie dwóch zbiorników wody czystej ZCZ1 i ZCZ2 o pojemności V=2x500m3, 

− Przebudowa jazu powyżej ujęcia wody, 

− Zagospodarowanie terenu, 

− Wykonanie monitoringu wody oraz wizyjny otoczenia terenu. 

Inwestycja będzie prowadzona na działkach o nr ewid. 696, 838/3, 815/3 i 710/1  

w miejscowości Mizerna, Gmina Czorsztyn. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: projekty wykonawcze wraz  

z rewizjami do dokumentacji, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne 

będącymi załącznikami do SWZ. 

Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową i SST Wykonawca 

zobowiązany jest ująć w cenie ofert następujące czynności:  

1) wytyczenie geodezyjne robót przed rozpoczęciem robót, 

a) opracowanie planu BIOZ, 

b) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu 

geodezyjnego powykonawczego obrazującego zakres wykonanych prac; 

c) uzyskanie wszelkich opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym:  

- uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem, 

d) utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp., 

e) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna, (badania nośności gruntu w tym 

zagęszczenia), 

f) usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych  

w związku z  wykonywaniem robót, 

g)  wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz 

wykonanie prób szczelności sieci oraz technologii SUW umożliwiających należyte 

wykonanie umowy i użytkowanie Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie pozytywnych 

wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę, 

h) przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów,  

w  szczególności dróg do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz 

naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych 

realizacją robót, 

i) wykonanie innych niezbędnych dla formalnego przekazania budowy do użytkowania 

pomiarów, prób, sprawdzeń. 

j) bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska  

i dokonanie stosownych opłat, 

k) wykonywanie w ramach przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń 

pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, i innych, 

l) zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu 

budowy  

i  konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostępu do instalacji elektrycznych, 

m) dokonanie rozliczenia za media, 
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n) odwodnienie wykopów budowlanych, 

o) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie 

projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badań koniecznych do 

oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy 

Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych,  

p) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu: Instrukcji BHP stanowiskowych dla 

poszczególnych urządzeń, Instrukcji obsługi Stacji Uzdatniania Wody, Schematu 

technologicznego SUW, instrukcji przeciwpożarowej obiektu wraz  

z niezbędnym wyposażeniem p.poż., dokumentacje Techniczno- Rozruchowe 

poszczególnych urządzeń, 

q) uzyskanie ostatecznej decyzji jeżeli będzie konieczne PINB w Nowym Targu 

zezwalającej na użytkowanie budynku, zgodnie z art. 54 i 57 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 Prawo Budowlane. Dz. Ustaw z 2020r. poz.1333 z późn. zm.  

 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są:   

a. Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

b. dokumentacja projektowa  

c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d. oferta Wykonawcy,  

e.  kosztorys ofertowy,  

f. harmonogram rzeczowo – finansowy, 

g. kopie polis ubezpieczeniowych. 

 

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.   

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej znajduje się odniesienie 

przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający informuje, że dopuszcza wówczas rozwiązania równoważne opisywanym,  

a odniesienie takie należy odczytywać wraz z określeniem ,,lub równoważne''. 

 

Wszystkie materiały i kolory produktów niedookreślone w projekcie podlegają uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

 

Wszystkie prace należy rozpatrywać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, 

przedmiarami robót oraz załącznikami graficznymi. Wszystkie prace finansowane są jako 

ryczałt, dlatego należy uwzględnić ewentualne prace które mogły zostać pominięte w 

przedmiarach. 

5. Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń 

oraz inne prace nieobjęte SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na obowiązujące przepisy 

i sztukę budowlaną. 
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

7. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych  

w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej 

części umowy nazywane są robotami zaniechanymi.    

8. Zakres prac opisanych w ust. 6 i 7 powyżej zostanie wyłączony spod ryczałtu i rozliczony 

kosztorysowo. 

1. Prace/roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, będą realizowane w 2 

(dwóch) Etapach: 

a) Etap I (Termin wykonania do 20.10.2023 r.); 

b) Etap II (Termin wykonania do 12.04.2024 r.). 

 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 3 

1. Nadzór inwestorski sprawował będzie: ………………………………………………..  

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

3. Wykonawca ustanawia:  

3.1. kierownika budowy w osobie: …………………………………………., posiadającego 

uprawnienia budowlane nr ……………………………….. w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, który jest jednocześnie 

osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy, 

oraz kierowników robót: 

3.2. branża sanitarna: ………………………………., 

3.3. branża elektryczna: ……………………………... 

4. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

5. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca jest 

zobowiązany informować Zamawiającego, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu 

będą gotowe do zbadania i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 5, Zamawiający poweźmie 

podejrzenia co do jakości wykonanych robót, to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim 

zakresie, jaki uzna za konieczny. Jeżeli zastrzeżenie Zamawiającego okażą się zasadne to na 

Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne jak w przypadku zakrycia robót, o którym mowa w 

ust. 5 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót ponownie - zgodnie z zasadami, 

warunkami oraz dokumentacją na swój koszt. 
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7. W trakcie realizacji zamówienia kierownik budowy zobowiązany będzie prowadzić dziennik 

budowy, który Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z placem budowy.  

 

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON 

§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpóźniej do 7 dni od daty 

podpisania umowy, 

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych  

w umowie; 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 

2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, 

terminowości i użycia właściwych materiałów, 

2.2. zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub 

osób, które jego zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania 

powierzonych zadań, lub których obecność z innych względów jest uznana przez niego 

za niepożądaną. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

3.2. informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonywania robót 

dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

3.3. przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz placu budowy 

zajętych czasowo, w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawę 

ewentualnych szkód. W razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający, na 

podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny, obciąży Wykonawcę 

kosztami za niewykonanie wymienionych powyżej robót, 

3.4. utrzymywanie w czystości miejsca wykonywania robót i zaplecza. W razie 

niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci 

uporządkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę, 

3.5. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów 

już wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. Jeżeli wystąpią takie szkody, 

to do usunięcia ich skutków na własny koszt zobowiązany jest Wykonawca, 

3.6. dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska w 

miejscu realizacji robót i na terenie przyległym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, 

wody i gruntu oraz utylizacji odpadów, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.7. prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. a w tym: aktualne badania lekarskie 

pracowników oraz odpowiednie szkolenia, właściwe przechowywanie materiałów i 

urządzeń, zapewnienie używania przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej itp., 

3.8. po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót, w 

szczególności zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca 

składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami 

BHP, wykonać i utrzymać na swój koszt oświetlenie placu budowy, zapewnić ochronę 
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znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa 

osobom przebywającym na terenie budowy, 

3.9. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu realizacji robót i 

na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego, 

3.10. ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte 

na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczęcia wykonywania 

przedmiotu umowy do dnia odbioru końcowego, 

3.11. uporządkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego 

odbioru robót, 

3.12. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia (protokoły odbiorów częściowych, 

atesty, certyfikaty itp., inwentaryzację powykonawczą); 

3.13. pozyskanie wymaganych opinii, odbiorów, zgłoszeń i decyzji zezwalających na 

rozpoczęcia użytkowania wybudowanych obiektów oraz zamontowanych urządzeń (w 

tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakończeniu 

budowy, 

3.14. przerwanie robót, w przypadku kiedy Zamawiający uzna to za konieczne, 

4. Ponadto Wykonawca: 

4.1. w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień 

budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego kierownika budowy wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy, 

4.2. zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące 

przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, 

ppoż. oraz zapewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć 

wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za 

dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie 

realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, 

4.3. w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 

pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu 

budowy. 

4.4. ubezpieczenia swoich i Podwykonawców działań od odpowiedzialności cywilnej 

względem Zamawiającego lub osób trzecich, w wysokości co równą wynagrodzeniu 

określonemu w § 7 ust. 1 Umowy. 

a) okres trwania ubezpieczenia ustala się co najmniej do terminu zakończenia robót 

określonego w § 5,  

b) w przypadku wystąpienia wad Przedmiotu Umowy Wykonawca przedłuży okres 

obowiązywania ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad Przedmiotu Umowy 

wskazanych w odbiorze końcowym.  

4.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii polis potwierdzających posiadanie ww. umów 

ubezpieczeniowych nie później niż do dnia przekazania placu budowy. W przypadku 

uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się  

z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 

biegów terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. 
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4.6. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4.4. i 4.5., przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 

4.4. i 4.5. lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty upływu terminu zakończenia realizacji 

umowy wskazanego, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, 

dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 4.4., a poniesiony 

koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

4.7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4.8.   Kopia/kopie umowy/umów ubezpieczenia oraz polisy/polis, o których mowa w ust. 4.4., 

  zostaną załączone do umowy. 

5. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji 

elektronicznej na wskazane poniżej adresy e-mail: 

5.1. adres poczty elektronicznej zamawiającego – gmina@czorsztyn.pl 

5.2. adres poczty elektronicznej wykonawcy - ………………………….. 

6. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego  

i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków 

Zamawiającego. Narady koordynacyjne będą organizowane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

7. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

8. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą 

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

9. W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalają, że jeżeli przerwa 

wyniknie: 

9.1. z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia 

robót poniesie Wykonawca, 

9.2. z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty 

zabezpieczenia poniosą obie strony w równych częściach, 

9.3. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa powyżej lub 

niezabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, Zamawiający wykona roboty 

zabezpieczające we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

9.4. z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający- koszty zabezpieczenia 

robót poniesie Zamawiający. 

10. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt 

wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego 

demontażu po robotach. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 5 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

mailto:gmina@czorsztyn.pl
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1.1. Termin rozpoczęcia – przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.  

1.2. Termin zakończenia robót: 12 kwietnia 2024 roku.       

2. Zamawiający wymaga realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Zamawiający przewiduje, że równolegle z robotami objętymi niniejszym zamówieniem 

realizowanego mogą być roboty objęte dokumentacją projektową, ale wyłączone z zakresu 

niniejszego zamówienia. Dlatego Zamawiający wymagał będzie realizacji robót zgodnie  

z harmonogramem robót uwzględniającym następujące wymagania: 

3.1. roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być skorelowane (ściśle wg ustaleń  

i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego) z pracami prowadzonymi przez inny 

podmiot na podstawie odrębnej umowy, 

3.2. Harmonogram, o którym mowa powyżej, może ulec zmianie w sytuacji wystąpienia 

niesprzyjających warunków pogodowych i/lub zmian harmonogramu robót innego 

podmiotu. 

4. Za termin zakończenia robót uznaje się wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz 

z przeprowadzeniem niezbędnym odbiorów częściowych, prób, badań i sprawdzeń oraz 

uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania 

wybudowanych obiektów i urządzeń (w tym pozwolenia na użytkowanie).  

5. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru 

robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

6. W przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji 

przedmiotu zamówienia, termin zakończenia wykonywania umowy może ulec skróceniu. 

7. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego 

wykonania umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. 

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie 

do obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod względem 

jakości, oraz Polskim Normom. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane kontroli – badaniom  

w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do badania jakości materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów na 

każde żądanie zamawiającego. 

5. Badania materiałów o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt 

własny. 

6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde 

żądanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: 

Wartość umowy:  ……………………… zł 

VAT ………..%:  ………………….. zł 
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Cena umowy brutto: ……………….. zł                                                     

Słownie: zł, 00/100 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1  ma charakter ryczałtowy co oznacza, że Wykonawca nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, z zastrzeżeniem § 21.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen 

materiałów, najmu sprzętu  i  stawek  robocizny  –  jakie  kształtować  się  będą  w  okresie  

realizacji  przedmiotu  zamówienia, z  zastrzeżeniem ust. 5 i 7 oraz § 21.  

5. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w 

następujących przypadkach:  

5.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót,  

5.2. odstąpienia od umowy.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawą do wyliczenia kwoty 

obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego  będzie  faktycznie  niewykonany  i  obustronnie  

uzgodniony  zakres  robót,  dokonany  w  oparciu  o  kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla 

elementów robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym, w szczególności w przypadku 

odstąpienia od umowy, wartość tych robót zostanie ustalona według średnich stawek, 

narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach 

wydawnictwa SEKOCENBUD. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w  przypadku,  

gdy  w  toku  realizacji  robót  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach określonych w art. 455 

ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takiej sytuacji Wykonawca  zobowiązany  

jest  wykonać  te  roboty  przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,  standardów  i  

parametrów  oraz  stawek  kalkulacyjnych  wynagrodzenia,  określonych  w  kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, a dla elementów robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wartość 

tych robót zostanie ustalona według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, 

które nie mogą przekraczać średnich stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych 

opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD. 

8. Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawcę 

protokołem konieczności z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy. Podstawą realizacji robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego 

protokół konieczności i aneks do niniejszej umowy.  

9. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie. 
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ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w 2 transzach – pierwsza po zakończeniu 

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji 

Inwestycji: 

1.1  z tytułu realizacji Etapu I  nie więcej niż 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego  

      w §7  ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: ……….. zł (słownie: ………………. złotych 00/100) 

      brutto; 

1.2  z tytułu realizacji Etapu II – w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w §7  ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: 

…………………………. zł (słownie: …………………….złote 00/100) brutto; 

w oparciu o faktury częściowe wystawione za wykonanie elementów robót ujętych  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego (na 

podstawie zatwierdzonych protokołów częściowego odbioru robót) i fakturę końcową (na 

podstawie protokołu końcowego odbioru robót).  

2. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  

z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

4. Należności za wykonane roboty budowlane płatne będą przez Zamawiającego przelewem za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturach. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 4 należy do Wykonawcy 

i jest rachunkiem znajdującym się  elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 

o podatku od towarów i usług oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na 

cele prowadzonej działalności gospodarczej.  

6. Na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, Wykonawca może wnioskować o wypłatę należną 

za wykonane roboty budowalne (wypłata jest zależna od stopnia zaawansowania wykonanych 

robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), kwota w wysokości nie więcej niż 

5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1. 
7. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane: 

7.1. Nabywca tj.:  Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-

410;  

7.2. Odbiorca:  Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 

Maniowy. 

 

§ 9 

1. Płatności realizowane będą po otrzymaniu przez Zamawiającego wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT z terminem płatności 30 dni, z uwzględnieniem ust.2 oraz potrąceń 

wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

w zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołem odbioru robót.  

2. Zamawiający informuje, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej 

umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie  
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w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i tym samym 

Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu 

zawierającego zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi środków pieniężnych 

udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w całości za II etap inwestycji oraz po zakończeniu całej 

inwestycji  nastąpi w terminie 30 dni od dokonania przez Zamawiającego odpowiednio 

odbioru częściowego oraz odbioru końcowego robót.   

3. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego wystawioną przez Wykonawcę 

fakturą jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z 

przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych 

robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie 

kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.  

4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których 

mowa w ust. 3, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty 

zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 

2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 – 470 KC) lub Zamawiający dokona w tym zakresie 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, o których mowa ust. 3, na zasadach określonych w art. 465  PZP, 

przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag w zakresie określonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania 

mu informacji w tym przedmiocie.  

5. W sytuacji określonej w ust. 3 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki,  

o których mowa w art. 481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za 

opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.   

6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy 

i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to 

działania lub uchybienia Wykonawcy.  

7. W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w 

sytuacjach określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność 

solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, strony umowy zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich 

przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości świadczenia uregulowanego 

przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Zapisy 

umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu 

zamówienia określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca 

(Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i 

wyraża na nią zgodę.  

8. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie, jest zobowiązany do należytego wykonania umowy z podwykonawcą, w tym do 
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zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiące przedmiot 

tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi jednocześnie jedno z 

podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym.  

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może przekroczyć wartości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót. 

 

PODWYKONAWCY 

§ 10 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi.  

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców 

Zamawiającemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy 

przy pomocy podwykonawców:  

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym 

skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót.   

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający może zgłosić pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji.  

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia tej umowy.  

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu umowy do akceptacji.  

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 

2 i 4, nastąpi w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub umowa  o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane:   

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku; 

c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą.  
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6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub określonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, będzie w szczególności niespełnienie 

następujących wymagań:  

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 

przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie 

istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron 

umowy, powinny określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki płatności oraz 

wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkładana 

Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być 

dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych 

dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; projekty umów 

oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych 

wymaganych elementów nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 

przedkładane Zamawiającemu do akceptacji przewidujące formy tworzenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności 

za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace nie będą 

akceptowane przez Zamawiającego;  

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 

przedkładane Zamawiającemu do akceptacji  zawiera postanowienia 

uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od 

zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia, obejmującego 

zakres robót wykonanych przez podwykonawcę nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego;  

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 

przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny przewidywać 

dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, 

zawierać zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela 

Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność określania w 

protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych 

prac; projekty umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych 

postanowień nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem takiej umowy zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; 

projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami 

Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego;  

f) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę 

działającego wspólnie (np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu 

i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 

podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 
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obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego;  

g) brak określenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie 

robót będących przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający odniesienie 

do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty 

wynikającego ze złożonej przez niego oferty i określonego w niniejszej umowie, 

w szczególności cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy lub wartości elementów z arkusza kalkulacyjnego stanowiącego 

załącznik do oferty Wykonawcy 

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo 

przedkładane Zamawiającemu do akceptacji winny respektować wymagania 

wynikające z obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w 

odniesieniu do pracowników Podwykonawcy; projekty umów oraz umowy 

nierespektujące wymagań obowiązującego prawa nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego.  

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych 

zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 

skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości 

określonej w niniejszej Umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie 

Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie 

Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1 i 3 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360  

z późn. zm.) – zwaną dalej KC.  

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na 

warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za 

niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie 

skutkuje powstaniem po stronie  Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o 

której mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC.   

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, 

w tym uiszczania kar ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum 

dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o 

których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o powyższej 

okoliczności.  
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13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o 

podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy 

jedynie umów o wartości wyższej niż 50.000,00 zł.  

14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

usługi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej 

odpowiedzialności,  o której mowa w art. 6471 § 1 i 3 KC.  

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować 

będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w 

niniejszej Umowie 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiający informuje o 

tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie.  

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, 

zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e.  

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje się 

do:  

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3  

i 13,  

b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania 

Podwykonawcom (jeżeli dotyczy):  

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części 

zamówienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy 

Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego 

zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. Jeżeli 

powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom 

nastąpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 

19 pkt 2.7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu 

aktualizacje Wykazu określonego powyżej.  

2) W wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca 

oraz dalszy Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez 

względu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem 

obowiązku jego uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu, jeżeli dana umowa  

o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z pkt 5.  

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych 

objętych Wykazem, o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej 

aktualizacji Wykazu w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia.   

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia 

niż wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie 

w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 5.   



 

 

  

Strona 16 

 

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na 

roboty budowlane zarówno Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył 

wykonanie części zamówienia określonego w złożonej ofercie, jak  

i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach 

określonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, 

podlegają obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie  

z określoną w ust. 2 procedurą zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy 

obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.  

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania 

umów o  podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do 

natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 

Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego 

Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych  w niniejszej Umowie.  

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.   

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty 

budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane 

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.  

7. Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót 

budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu 

przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy) robót budowlanych.   

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej 

Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w 

wysokości określonej  w niniejszej Umowie . 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające 

będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ 

§ 11 

1.  Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).  

2.  Wymagania powyższe dotycz pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia – bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 

przewidzianych w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący 

roboty budowlane, operatorzy sprzętu, kadra techniczna za wyjątkiem kierownika budowy  (m. 

in. robotnicy budowlani, murarze, instalatorzy, brukarze).   
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3.  Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od  daty 

otrzymania wezwania następujące dokumenty oraz informacje:  

3.1. oświadczenia zatrudnionych pracowników, 

3.2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na 

podstawie umowy o pracę, 

3.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych 

pracowników, 

3.4. lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników  Wykonawcy  i/lub  

Podwykonawców zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  

o pracę i zakres obowiązków pracownika 

4.  Niespełnianie wymogów, o których mowa w  ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 3  

i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych określonych w  § 13 ust. 2 pkt. 2.12.   

6.  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  przed  rozpoczęciem  wykonania  przedmiotu  umowy  

Pracownicy wykonujący  roboty  zostaną  przeszkoleni  w  zakresie  przepisów  BHP  oraz  

przepisów  o  ochronie danych  osobowych  oraz  będą  posiadali  aktualne  badania  lekarskie,  

niezbędne  do  wykonania powierzonych im obowiązków.  

7.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prawidłowe  wyposażenie  Pracowników  

wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

 

KONSORCJUM, UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

§ 12 

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum, Zamawiający kieruje 

wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy 

wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upoważniony do 

reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie 

przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do jednego z 

pozostałych członków konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich członków 

konsorcjum. Powyższe zapisy dotyczą również płatności dokonywanych przez 

Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiązania wynikające z niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej 

realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści 

umów, które zawarli między sobą. 

 

KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, 

które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 

2.1. zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego dla elementu przedmiotu umowy, za 



 

 

  

Strona 18 

 

każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu umowy,  

2.2. zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2.3. zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

2.4. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy trwających ponad 10 dni – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

brutto za cały przedmiot umowy za każdy dzień przerwy począwszy od 11-go dnia, 

2.5. odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

– w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, 

2.6. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2.7. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty, 

2.8. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

2.9. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, albo jej 

zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 

zmiany, 

2.10. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 16) , w wysokości 

500,00 złotych, 

2.11. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową 

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, 

2.12. za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w § 11 ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości  

0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 

wyznaczonego terminu na złożenie dowodów,  

2.13. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 7 ust. 9 - w 

wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 

za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 
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2.14. Za realizację robót bez nadzoru osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane 

(dot. wszystkich branż) w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić 

będzie nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar 

umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

5. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu 

zostanie potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę 

przez podpisanie niniejszej umowy. 

 

PRZYGOTOWANIE I ODBIÓR ROBÓT 

§ 14 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1.2. odbiory częściowe 

1.3. odbiór robót  końcowy  

1.4. odbiory w okresie i po okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

na wniosek Wykonawcy. 

3. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:  

Odbiór przebiegać będzie następująco:  

Odbiór częściowy dla ETAPU I - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

Odbiór końcowy dla ETAPU II - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru 

końcowego: 

4.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  

4.2. W czynnościach odbioru uczestniczą obowiązkowo: kierownik budowy oraz inspektor 

nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele Zamawiającego, oraz jednostek których 

udział nakazują odrębne przepisy, 

4.3. Przed zgłoszeniem końcowego  odbioru  Wykonawca skompletuje i przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, w tym między innymi:  

a.  oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art.  57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

Prawo budowlane, 

b.  dziennik budowy, 

c.  protokoły odbiorów częściowych, robót ulegających zakryciu, protokoły 

przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń, itd.  

d.  dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów z pisemną akceptację inspektora 

nadzoru dopuszczającą ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodności, atesty i 

aprobaty itd., 

e.  wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego zadania w 

instytucji współfinansującej inwestycję (rozliczenie końcowe zadania z podaniem 
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wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem i/lub kosztorys 

powykonawczy), 

f.  dokumentację z procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych 

obiektów i urządzeń (zgłoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z samym 

pozwoleniem na użytkowanie), 

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i 

sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora 

nadzoru inwestorskiego na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na 2 dni robocze przed 

terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń, 

4.5. O zakończeniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. 

4.6. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora 

nadzoru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

5.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 

wad. 

5.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli: 

a.  nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

– może obniżyć odpowiednio wysokość wynagrodzenia, 

b.  uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – może żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy Zlecając 

usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. Odbiór w trakcie jak i po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i będzie miał na celu stwierdzenie wykonania 

przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w ostatnim miesiącu przed 

upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne 

stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

§ 15 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rękojmi za wady 

fizyczne wynosi     m-ce (zgodnie z treścią oferty). 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty 

budowlane i budowlano-montażowe na okres     m-cy (zgodnie z treścią oferty). 

3. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do 

obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie wybudowanego 

obiektu.  
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4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona 

zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie 

dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie zgodnie z danymi 

teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach 

określonym w ust. 6 i 7.  

6. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – 

nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.  

7. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 6 i nie wykluczające 

eksploatacji obiektu i urządzeń, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego lub Użytkownika. 

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi 

przesłankami technicznymi, Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż 

określony w ust. 6 i 7.   

9. Niezależnie od terminów określonych w ust. 6-8 na usunięcie wad i usterek, Wykonawca 

niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy   

i oznakuje miejsca powstałych wad i usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

ludzi i mienia.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 

zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury 

obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym,  

a Wykonawcą.  

11. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystąpiły wady i usterki 

stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia  w terminie określonych ust. 9, 

Zamawiający będzie miał prawo wykonać niezbędne zabezpieczenia i oznakowania na koszt 

Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót.  

12. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin 

gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 

w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł  

z niej korzystać. 

13. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia 

wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

14. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie 

określonym w pkt 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

16. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 
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17. Zamawiający przewiduje możliwość przekazania części lub całości przysługujących mu 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości na inny podmiot, który będzie 

użytkował wybudowany obiekt z infrastrukturą towarzyszącą.    

 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

§ 16 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego 

przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a.  Wykonawca przerwał realizację robót na okres 2 tygodni bez uzasadnienia, 

b.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, 

c.  jeżeli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową i szczegółową specyfikacją 

techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo 

pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu 

określonego w wezwaniu, 

d.  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

e.  w razie konieczności 2–krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

f.  w przypadku określonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

3.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w 

zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie do 30 dni od  daty 

powzięcia o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki: 

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

7.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

7.3. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7.2. powyżej, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę. 
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§ 17 

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 30 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 18 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą 

obydwu Stron. 

 

§ 19 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 PZP.  

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  umowy,  o  których  mowa  w  art.  454  ust.  1  

pkt  1 PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:  

2.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a. wystąpieniem  okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  w  

szczególności zaistnieniem  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych (opady 

deszczu, śniegu, ujemne temperatury), kolizji z  niezinwentaryzowanymi instalacjami, 

sieciami i innymi elementami   niepozwalających  na  wykonanie  zamówienia zgodnie  

z  warunkami  wykonania  określonymi  w dokumentacji przetargowej,  

b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, 

jeżeli konieczność  ta  wynika  z  okoliczności,  których  Zamawiający i Wykonawca  

nie  mogli  przewidzieć  w momencie zawarcia umowy,    

c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia  podstawowego  lub  innych  zamówień  powiązanych,  których  

udzielenie  i  wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ  na termin 

realizacji niniejszego zamówienia,  

d. ujawnieniem  niezinwentaryzowanych  sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i 

koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem 

kolizji,   

e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 

wstrzymaniem wykonywania robót  przez uprawnione organy,   

f. działaniem  siły  wyższej  (np.  klęski  żywiołowe  i  zdarzenia  noszące  znamiona  

klęski  żywiołowej  (np. intensywne opady atmosferyczne skutkujące powstaniem szkód 

w infrastrukturze drogowo-mostowej i komunalnej), stan wyjątkowy, strajki generalne 

lub lokalne, epidemia, stan wojny – również w krajach ościennych)  mającej  

bezpośredni  wpływ  na  terminowość  wykonywania  robót,  w  szczególności  na 

podstawie  art. 15r ust. 4  ustawy  z  dnia  2 marca 2020 r.  o  szczególnych  

rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. 

Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.). zaistnieniem okoliczności będących następstwem 

działania organów administracji lub osób indywidualnych, w tym niemożliwej  do  

przewidzenia  w  momencie  zawarcia  niniejszej  umowy  konieczności przesunięcia 

terminu przekazania terenu budowy,  
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g. wystąpieniem  niezależnych  od  Wykonawcy  przyczyn  technologicznych  

wpływającymi  na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania 

technologiczne,   

h. wystąpieniem  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  

pomimo zachowania należytej staranności,  

i. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji zamówienia,  

j. zmianą  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  dniu  zawarcia  umowy,  mającą  

wpływ  na realizację zamówienia,  

–  pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia 

może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 

przedmiotu umowy  (w  tym  o  okres  niezbędny  do  przywrócenia  warunków  

umożliwiających  właściwą  i  zgodną  ze sztuką techniczną realizację prac);  

2.2. zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 

technicznej pod  warunkiem,  iż  nie  spowoduje  ona  obniżenia  jakości  wykonania  

zamówienia,  obniżenia  trwałości i efektywności jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego 

późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 

zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:    

a. pojawieniem  się  na  rynku  materiałów,  sprzętu  lub  urządzeń  nowszej  generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 

inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

b. pojawieniem  się  nowszej  technologii  wykonania  robót  pozwalającej  na  skrócenie  

czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji 

inwestycji,  

c. zmianą  przepisów  prawa  lub obowiązujących norm powodujących  konieczność  

zrealizowania  inwestycji  przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych;  

2.3. zmiany wymiarów, zmiany szerokości, długości, wysokości, zmiany położenia lub 

wysokości części robót budowlanych z możliwością obniżenia wynagrodzenia w sytuacji 

ograniczenia zakresu robót; powyższe zmiany muszą wynikać z warunków terenowych 

wynikłych w trakcie prowadzenia robót i/lub z błędów lub rozbieżności w dokumentacji 

technicznej przekazanej przez Zamawiającego, a także w przypadku zmiany technologii 

wykonania danego zakresu robót na warunkach określonych w pkt 2.2.;  

2.4. rezygnacji z części robót jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i 

racjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia z jednoczesnym obniżeniem 

wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót w oparciu kosztorys ofertowy 

Wykonawcy;. 

2.5. niezależne  od  stron  zmiany  dotyczące  osób  kluczowych  dla  realizacji  umowy, w 

szczególności:  kierownika budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego;  zmiana  

kierownika budowy  musi  być  uzasadniona  przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą 

być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o  udzielenie  

zamówienia  (tj. w  ramach  określonych  przez  Zamawiającego  warunków udziału  w  

postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej)  

2.6. zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych z 

możliwością zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w §  7 ust. 7 w lub 

innych zamówień powiązanych,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  zamówienia  
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podstawowego,  których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia;  

2.7. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:  

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,  

b. wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 

niniejszej umowie,  

c. wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 

części zamówienia,  której  Wykonawca  nie  wskazał  w  ofercie,  że  powierzy  ją  do  

wykonania podwykonawcy,  za  zgodą  Zamawiającego  i  z  zachowaniem  zasad  

dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

d. wystąpienia  uzasadnionego  przypadku  konieczności  zmiany  podmiotów,  na  

zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 

Zamawiającego i pod warunkiem, że  odnośnie  nowego  podmiotu  wykazane  zostanie  

spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż 

wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie  zamówienia,  a podmiot  ten  

złoży  pisemne  potwierdzenie  udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia,  

- w  przypadku  zaistnienia  nieprzewidzianych  wcześniej  przez  Wykonawcę  

okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, 

problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy 

innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po 

stronie Wykonawcy;  

2.8. zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia związane z:  

a. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  

b. wystąpieniem  okoliczności  powodujących,  że  niemożliwe  jest  zrealizowanie  

przedmiotu umowy  w  założony  w dokumentacji przetargowej sposób  zgodnie  z  

zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy,  

c. zaistnieniem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności 

spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy,  

d. zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 

umowy okoliczności  powodujących  niecelowość,  zbędność,  czy  bezzasadność  

realizacji poszczególnych  elementów  przedmiotu  zamówienia  z  punktu  widzenia  

realizowanego zamówienia,  jego  społeczno-gospodarczego  przeznaczenia,  czy  

interesu  społecznego  lub interesu  Zamawiającego  jako  dysponenta  środków  

publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu  wynagrodzenia  umownego  o  wartość  

niezrealizowanych  elementów  przedmiotu zamówienia,  

e. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej,  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  stron  nie  

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy zgodnie z warunkami przetargu; 
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2.9. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze 

zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 

osób reprezentujących  strony  (w  szczególności  z  powodu  nieprzewidzianych  zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);  

2.10. zmiany  postanowień  umowy  korzystne  z  punktu  widzenia  realizowanego  

zamówienia,  jego społeczno-gospodarczego  przeznaczenia,  czy  interesu  społecznego  

lub  interesu  Zamawiającego jako  dysponenta  środków  publicznych,  a  polegające  

m.in.  na  możliwości  ograniczenia  zakresu przedmiotowego  umowy  na  skutek  

okoliczności  niemożliwych  wcześniej  do  przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia 

umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,  

2.11. zmianę zasad płatności wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie 

rozliczenia robót fakturami częściowymi (nie więcej niż 2 dodatkowymi fakturami) w 

przypadku wydłużenia terminu realizacji robót o więcej niż 30 dni z uwagi na okoliczności 

opisane w ust. 2 pkt 2.1. oraz w § 5 ust. 3 pkt 3.3, dla ewentualnych robót dodatkowych 

lub w związku z realizacją płatności w ramach programów  zewnętrznych i umów z 

instytucjami współfinansującymi lub kredytującymi realizację przedmiotu umowy. 

2.12. Przewiduje się również możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 

oraz terminów realizacji poszczególnych  elementów  przedmiotu  umowy  oraz  

maksymalnych  płatności  pomiędzy transzami i  okresami rozliczeniowymi (rok 

budżetowy) określonych w § 8 ust. 1 i 2 umowy w przypadku:  

a. zwłoki  w  realizacji  poszczególnych  elementów  robót  lub  harmonogramu  robót  

wynikających  z okoliczności opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8. niniejszego paragrafu 

oraz w § 5 ust. 3 pkt 3.3,  

b. zrealizowania  poszczególnych  elementów  robót  w  terminie  krótszym  od  

zakładanego  w harmonogramie  z  uwagi  na  korzystne  warunki  realizacji  

zamówienia  lub  okoliczności  wynikające  z technologii realizacji poszczególnych 

elementów robót.   

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robót opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogą 

przekroczyć 50% zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem.  

4. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie zmiany będą dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez 

Zamawiającego zgody na zmianę terminu  wykonania zadania inwestycyjnego objętego 

niniejszą umową w ramach warunków Promesy zaakceptowanej przez Prezesa Rady 

Ministrów. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 20 

1. Wykonawca tytułem należytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia 

odpowiedniego zabezpieczenia. 

2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala się na 5% ceny umownej robót brutto 

tj: ………….zł  i zostało wniesione w formie …………………………………… przed 

zawarciem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 

a.  70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonanego; 
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b.  30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za 

wady. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy 

okres wyznaczony na usunięcie wad odbiorowych będzie dłuższy niż okres zabezpieczony 

poręczeniem lub gwarancją – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 

potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania 

Zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

 

WALORYZACJA I ZMIANY WYNAGRODZENIA 

§ 21 

1. Waloryzacji wynagrodzenia dla robót rozliczanych w 2023 roku dokonywać się będzie w 

oparciu o kwartalne wskaźniki  cen produkcji budowlano-montażowej publikowane na stronie 

https://bdm.stat.gov.pl.  Waloryzacji dokonywać się będzie na wniosek Wykonawcy poprzez 

przemnożenie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym robót 

przewidzianych do realizacji w tym okresie przez wartość wskaźnika zmiany cen  (Wzc) dla I 

kwartału 2023 roku w odniesieniu do III kwartału 2022 roku - jeżeli wykaże on wzrost lub 

obniżkę cen o wartość minimum 2% (+/-102), 

2. W przypadku waloryzacji cen jednostkowych Wykonawca opracuje kosztorys robót 

przewidzianych do realizacji w 2023 roku z uwzględnieniem cen po waloryzacji. Kosztorys 

robót po waloryzacji podlega  zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

3. Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawę  sporządzania aneksu do 

umowy i rozliczeń dla robót realizowanych w 2023 roku z zastrzeżeniem, że maksymalna 

wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 8% (maksymalna wartość (Wzc) = 

+/-108).  

4. Niezależnie od okoliczności wskazanych wyżej Strony umowy w drodze pisemnego aneksu 

dokonają odpowiednich zmian wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności,  o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b 

ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1342), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

oraz z zastrzeżeniem ust. 3 w zakresie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia.  

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny netto pozostają niezmienne, a 

od chwili zmiany, podatek od towarów i usług w nowej stawce będzie doliczany do 

dotychczasowych cen netto. 

https://bdm.stat.gov.pl/
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6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2-4 

odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części 

zamówienia - jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę 

wynagrodzenia zawierającego uzasadnienie oraz szczegółowy opis wpływu zmian, o których 

mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulacją kosztów 

obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną 

wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób (a w przypadku rozliczeń w 

stawce godzinowej – wysokością stawki godzinowej stosowanej w rozliczeniach z osobami 

bezpośrednio wykonującymi zamówienie) i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych 

lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją 

zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. 

7. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2-4 mają wpływ na 

koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw 

dokonania zmiany części zamówienia - zostanie dokonana, jeżeli Zamawiający uzna wniosek 

Wykonawcy za zasadny a zmiana będzie adekwatna, tj. wynikająca z zaistniałej zmiany 

przepisów prawa. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy odnoszące 

się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia, nie 

powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku 

braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie do 

7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten 

nie może być dłuższy niż 21 dni od otrzymania wniosku. 

9. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw 

dokonania zmiany części zamówienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez 

Zamawiającego akceptacji wniosku Wykonawcy, o którym mowa wyżej, bądź od dnia 

zakończenia negocjacji zakończonych porozumieniem stron co do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa 

w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy – Zamawiający jest 

uprawniony do odmowy uwzględnienia wniosku Wykonawcy, o którym mowa wyżej – do 

czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia i dokumentów potwierdzających dane 

wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 1-3, 

zobowiązany jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  z  którym  

zawarł  umowę, w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  

dotyczących  zobowiązania Podwykonawcy,  jeżeli  przedmiotem  umowy  są  usługi lub 

roboty budowlane,  a  okres  obowiązywania  umowy przekracza 12 miesięcy. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

1. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że strony zobowiązują się w pierwszej 

kolejności do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  

z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 

z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ((t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1360 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej.  

§ 23 

Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 24 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

a. Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

b. dokumentacja projektowa  

c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d. oferta Wykonawcy,  

e. kosztorys ofertowy,  

f. harmonogram rzeczowo – finansowy, 

g. kopie polis ubezpieczeniowych. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY (WZÓR) 

 

Zamawiający (Uprawniony z gwarancji):  Gmina Czorsztyn  

             ul. Gorczańska 3 

 34-436 Maniowy  

 

Wykonawca (Gwarant):  ……………………………….., prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą: 

………………………………………………………………

………………………. 

NIP:, REGON:  

 

 

Umowa/roboty budowlane:   …………………………… z dnia 

……………………………... 2022 r. obejmująca roboty 

budowlane (Inwestycję) pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Mizerna”.  

 

1. Wykonawca  oświadcza,  że  udziela  Zamawiającemu ……  - miesięcznej gwarancji jakości 

na wykonane roboty budowlane.  

2. Wykonawca gwarantuje, że roboty wykonano jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką 

budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że nie posiadają one 

wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie 

naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez 

wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego części.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które 

ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego (Uprawnionego 

z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu 

odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi 

Gwarant. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru 

końcowego Inwestycji przez Zamawiającego i kończy się po upływie …… miesięcy licząc 

od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – 

obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Termin 

usunięcia wad wyznacza Zamawiający na zasadach określonych w ust. 5.  

5. Procedura reklamacyjna: 

5.1. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający 

dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego 

wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogą 

elektroniczną lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach 

określonym w pkt 5.3 i 5.4 
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5.3. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację 

obiektu lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie 

usunięta niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o 

którym mowa w pkt 5.1. 

5.4. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w pkt 5.3 i nie 

wykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony 

obiektywnymi przesłankami technicznymi, Zamawiający może określić dłuższy 

termin na usunięcie wad niż określonych w pkt 5.3 i 5.4.  

5.6. Niezależnie od terminów określonych w ust. 5.3 – 5.5 na usunięcie wad i usterek, 

Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania 

zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstałych wad i usterek 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

5.7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo 

usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, 

ze środków „zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi" lub 

poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą 

umową między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

5.8. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystąpiły wady i 

usterki stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w terminie 

określonych w pkt 5.6, Zamawiający będzie miał prawo wykonać niezbędne 

zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury 

obciążającej Wykonawcę robót. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.  

7. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 

pkt 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.  

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy (Gwaranta):    

  

  

  

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:  ……………………………….  

 

 

 


